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 תיקון שובר הגלים המנותק הצפוני באשקלוןל –1/19מס'  מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי

 
 

 כללי  -חלק א'  .1
 

"( מבקשת להשיב לשאלות החברההחברה להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ )להלן: "

 שנשאלו על ידי מתעניינים בהליך התחרותי שבנדון, כמפורט להלן.

 

 במסמכי נכתבו כאילו המציעים את מחייבים, מהן הנובעים והשינויים, המפורטות התשובות

 עם ומההתקשרות המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה בהן והאמור המכרז המקוריים

 זוכה בתאמה. מציע

 

 ערכה את השינויים הבאים:החברה , מענה להלןל מעבר

שינתה את אופן בחירת המציע הזוכה במכרז, כך שהמציעים יידרשו לעבור בחינת  .1

 למסמכי המכרז. 8ובהתאמה בטופס מספר  13איכות, והכל כמפורט בסעיף 

 . 11.2.2-ו 11.2.1תיקון תנאי הסף המנויים בסעיפים  .2

 )"כשיר שני"(. 14הוספת סעיף  .3

  שינויי במספור של מסמכי המכרז.  .4

 . 12:00עד השעה  10.3.19-דחיית מועד הגשת ההצעות במכרז עד ליום ה .5

 

 על המציעים לחתום ולהגיש מסמך זה כחלק מהצעתם.

 
 מענה לשאלות ההבהרה  -חלק ב' .2
 

 תשובה הבהרה מס'

עבודות האם אפשר להכיר בביצוע   .1
ע"י אבנים  שיקום מגלש נחל צין

 60,000טבעיות במשקל העולה על 
סף כפרויקט שעומד בתנאי ה טון

 . 11.2.2המוגדר בסעיף מספר 

הן בים פתוח, ולכן יש העבודות מושא המכרז 
חשיבות רבה לניסיון בעבודה בים פתוח, הן 
מבחינת מורכבות העבודות, והניסיון עם כלי 
עבודה והובלה צפים. ולכן הניסיון הנ"ל אינו 

  ת. עומד בדרישו

 הנדרשהקבלני להעמיד את הסיווג   .2
לכל היותר המשקפים  3 400 -ל

באופן מדויק יותר את העבודות 
 .נשוא מכרז זה במהותן ובהיקפן

 מקובל. 
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אודה על בדיקתך על האפשרות   .3
אבנים הטבעיות לצמצם את כמות ה

כמות ל 11.2.2הנדרשות בתנאי סף 
 טון. 5,000 -שלא תעלה על

 חלקית.  מקובל
 14.2.19-ליום ה ר' תיקון בנוסח המעודכן

  – (5כתב כמויות )סעיף   .4
במסמכי המכרז חסרה התייחסות 

להשפעת תיקון שובר הגלים על 
הסביבה החופית והימית, כפי 

שמתחייב בעבודות מסוג זה וכפי 
שמנחה "חוק שמירת הסביבה 

" שהמכרז מתייחס 2004החופית 
 (. 52)עמוד  16.3אליו בסעיף 

לאור זאת, נבקש לכלול סעיף נוסף 
 ונפרד שיכלול את הבקשה הבאה: 

ות דעת המבוססת על "קבלת חו
מודלים נומריים להשפעת בנייתו של 

שובר הגלים המתוקן על הסביבה 
הימית והחופית תוך התבססות על 

עיבוד וניתוח נתונים של מדידות 
 20גלים באתר או בסביבתו הקרובה )

ק"מ(. כמו כן, על חוות הדעת לכלול 
גלים, זרמים, ניתוח סטטיסטי של 

קה רוח, נתוני גאות )סטטיסטי
לטווח ארוך ולטווח קצר, אירועים 

 ".קיצוניים(

מדובר במכרז ביצוע ולא תכנון. כל ההיבטים 
לבדיקת מצב קיים נבחנו על ידי המתייחסים 

 המתכננים של שובר הגלים. 

בדיקת מצב שובר הגלים  01.08  .5
הקיים עם הקבלן הזוכה לפני תחילת 

  -ביצוע העבודות
לאור ההשפעה של שובר הגלים 

המתוקן על הסביבה החופית והימית 
נבקש להוסיף סעיף נוסף ונפרד 

 שיכלול את הדרישה הבאה: 
"במסגרת בדיקת מצב שובר הגלים 
הקיים, על הקבלן להציג חוות דעת 

המבוססת על מודלים נומריים 
לבחינת השפעת בנייתו של שובר 

הגלים המתוקן על הסביבה הימית 
 פית באזור. והחו

על חוות דעת זו להתבסס על עיבוד 
וניתוח נתונים של מדידות גלים 

 20באתר או בסביבתו הקרובה )
 ק"מ(. 

כמו כן, על חוות הדעת לכלול ניתוח 
גלים, זרמים, רוח, סטטיסטי של 

נתוני גאות )סטטיסטיקה לטווח 
ארוך ולטווח קצר, אירועים 

 .קיצוניים(
עת זו על הקבלן לוודא כי חוות ד

תכלול התייחסות גם ל: )א( דירוג 
האבנים שהקבלן יבחר כמופיע 

במפרט הטכני, )ב( הצפיפות שהקבלן 

 לעיל.  4ר' סעיף 
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יגדיר, ו)ג( בהתאם להוראות 
 ".הקבלן

וגע בנ קצא"אפנינו לחברת   .6
 להיערכות לנמל עבודה והם סרבו. 

לקחת אחריות  החברה יכולההאם 
לנמל העבודה במידה והנושא מול 

 קצא"א לא ייפתר

 לא. 
ולבחון  באחריות המציע לדאוג לנמל העבודה

את חלופת נמל קצא"א או נמל אשדוד או כל 
 נמל עבודה אחר בסביבה. 

 

 

המעודכן יובהר, כי באחריות המציעים לקרוא בעיון רב את הנוסח המעודכן של מסמכי המכרז 

 . אשר הוא הנוסח המחייב במכרז 18.2.19-ליום ה

 

 12:00עד השעה   10.3.19המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו 


